



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดตราด ต่อ ๔๔๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๑๖๗ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

โรงพยาบาลเกาะกูด รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง เพื่อรองรับประชาชนคนไทย คนต่างชาติ แรงงานต่างด้าวและและนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๒,๖๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) จัดจ้างด้วยเงินค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และสมทบเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕๒,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลว. ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๖ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างรายการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สรุปราคากลาง เป็นเงิน ๒,๗๕๗,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ ของวงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๒,๖๐๐ บาท)

โรงพยาบาลเกาะกูด ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๖.๒ และตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับจัดจ้างครั้งนี้ เป็นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผวนก ฉ. ข้อ ๑.๒ และข้อ ๒.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการคำนวณเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวอุทัย อ่อนภู)

นักวิชาการพัสดุ

๑๖.๕.๒๕๖๖

๒๕๖๖  
๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

|                    |
|--------------------|
| งานเลขานุการ       |
| เลขที่ ๖๕๖         |
| วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖ |
| ณ. ๖๖.๖๖           |

|                                    |
|------------------------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| เลขรับ ๓๐๕๓                        |
| วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖                 |
| เวลา ๑๗.๐๖                         |

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัดตราด โทร.๐-๓๔๕๑-๐๘๒๐

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๖๗๔

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เลขที่ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด) ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง กับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง เพื่อรองรับประชาชนคนไทย คนต่างชาติ แรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) อ้างอิงตามแบบแปลน เลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ ด้วยเงินงบประมาณบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้คำนวณปริมาณงานและราคากลาง รายการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๗๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรร เป็นเงิน ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ โดยคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๑) การคำนวณปริมาณงานอ้างอิงมาจากแบบแปลนก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง โรงพยาบาลเกาะกูด แบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด แบบเลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ แผ่น

๒) แหล่งที่มาของราคากลางราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จังหวัดตราด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางจัดทำ และสืบราคาจากท้องตลาด

๓) การคำนวณราคากลางดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๔) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา และกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้าง ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### ๓. ขัอระเบียบ

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางหมายความว่า (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (เอกสาร ๓)

๓.๒ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (เอกสาร ๔)

๓.๓ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เอกสาร ๕)

/๓.๔ ตามหนังสือ...

๓.๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (เอกสาร ๖)

๓.๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (เอกสาร ๗)

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสาร ๘)

๓.๗ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผวนก ณ ข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสาร ๙)

#### ๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการคำนวณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน จำนวน ๒,๗๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรร เป็นเงิน ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง


#### ๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการคำนวณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๗๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) จัดจ้างก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  
(นางสาวสิริยาภรณ์ โผยเขียว)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

  
(นางสุวิมล บังใบ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
(นายรัฐสรณ์ รัตนนิกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

- อนุมัติ

  
(นายสุรัชย์ เลี่ยมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๗ ส.ค. ๒๕๖๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัดตราด โทร.๐-๓๙๕๑-๐๘๒๐

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/ ๖๗๓

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง เพื่อรองรับประชาชนคนไทย คนต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) อ้างอิงตามแบบแปลน เลขที่ ยผ.ตร. ๑๖/๒๕๖๖ ด้วยเงินงบประมาณจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้คำนวณปริมาณและราคากลาง รายการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๗๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรร เป็นเงิน ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ โดยคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้

๑) การคำนวณปริมาณงานอ้างอิงมาจากแบบแปลนก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง โรงพยาบาลเกาะกูด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด แบบเลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ แผ่น

๒) แหล่งที่มาของราคากลางราคาวัสดุและค่าแรงงาน จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดตราด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางจัดทำ และสืบราคาจากท้องตลาด

๓) การคำนวณราคากลางดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๔) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา และกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### ๓. ขอรุณเเบียบ

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลางหมายความว่า (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๓.๒ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๓.๓ ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ไว้ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๓.๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

๓.๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๗ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผวนก ฉ ข้อ ๒.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

#### ๔.ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการฯ กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๗๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายไพรินทร์ ศิริพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุวิมล บังใบ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเกาะกูด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอาทิตย์ นาวาสุมทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

พรา

(นายสุรชัย เจียมกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา

การสาธารณสุข) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

๗ ส.ค. ๒๕๖๖

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง

กับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน

วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๒,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมยุทธนาวิภาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

### กรรมการเข้าร่วมการประชุม

|                         |                                  |               |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายไพริน ศิริพันธ์   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุวิมล บังใบ      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            | กรรมการ       |
| ๓. นายอาทิตย์ นาวาสุมุท | นายช่างโยธาชำนาญงาน              | กรรมการ       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                            |                  |             |
|----------------------------|------------------|-------------|
| -นางสาวสิริยาภรณ์ โผยเขียว | เจ้าพนักงานพัสดุ | เจ้าหน้าที่ |
|----------------------------|------------------|-------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพริน ศิริพันธ์ ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมมีวาระดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ประธานแจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง มาประชุมพิจารณาการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง กับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๗๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้แบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ ด้วยเงินงบประมาณจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม.... รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

มติที่ประชุม.... รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม.... รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันตรวจสอบแบบแปลนและคำนวณปริมาณงานแล้ว ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของราคาวัสดุแหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด, ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนวณรายละเอียดตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ ยผ.ตร. ๑๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ แผ่น เอกสารประกอบแบบแปลน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม : คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกท่านได้ร่วมกันตรวจสอบแต่ละรายการว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการแล้ว จึงสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง กับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา และกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานจ้างก่อสร้างภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยาภรณ์ โผยเขียว)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายไพริน ศิริพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานกรรมการฯ

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม

๑.....

(นางสุวิมล บังใบ)

กรรมการ

๒.....


(นายอาทิตย์ นาวาสมุทร)

กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ช่วยใน ๓๐ เติยง  
 กับอาคารผู้ช่วยนอก ๑๐ เติยง จำนวน ๑ งาน  
 วงเงินงบประมาณ ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)  
 ด้วยเงินงบประมาณบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
 และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  
 ณ ห้องประชุมยุทธนาวิภาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง                          | หน่วยงาน                                | ลายมือชื่อ                                                                          |
|-------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | นายไพรัตน์ ศิริพันธ์       | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด            |  |
| ๒.    | นางสุวิมล บังใบ            | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            | โรงพยาบาลเกาะกูด                        |  |
| ๓.    | นายอาทิตย์ นาวาสมุทร       | นายช่างโยธาชำนาญงาน              | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด |  |
| ๔.    | นางสาวสิริยาภรณ์ ไผ่เย้ยยว | เจ้าพนักงานพัสดุ                 | โรงพยาบาลเกาะกูด                        |  |
|       |                            |                                  |                                         |                                                                                     |
|       |                            |                                  |                                         |                                                                                     |
|       |                            |                                  |                                         |                                                                                     |
|       |                            |                                  |                                         |                                                                                     |



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง  
กับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมยุทธนาวิภาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

.....

วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอเชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง มาประชุมพิจารณาการดำเนินการตามคำสั่ง  
จังหวัดตราด ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน  
ก่อสร้าง รายการงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง กับอาคารผู้ป่วยนอก  
๑๐ เตียง เพื่อรองรับประชาชนคนไทย คนต่างชาติ แรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเกาะ  
กูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสน-  
ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้แบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด แบบเลขที่  
ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ ด้วยเงินงบประมาณจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน  
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินบำรุงของโรงพยาบาลเกาะกูด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
จำนวน ๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อย-บาทถ้วน)

วาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันตรวจสอบแบบแปลนและคำนวณ  
ปริมาณงานแล้ว ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างของทางราชการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประกาศ ณ วันที่  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของราคาวัสดุแหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด  
ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยคำนวณรายละเอียด  
ตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด แบบเลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ แผ่น เอกสาร  
ประกอบแบบแปลน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกูด ม1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

แบบเลขที่ ยผ.ตร. 16/2566

หน่วยงานออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | ค่างานต้นทุน   | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 1        | งานก่อสร้างเชื่อม                                               | 1,884,796.73   | 1.3037   | 2,457,209.50 |          |
| 3        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือ+บนเกาะ)           |                |          | 300,000.00   |          |
|          |                                                                 |                |          |              |          |
|          |                                                                 |                |          |              |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                    |                |          |              |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%                                          |                |          |              |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00%                                        |                |          |              |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%                                           |                |          |              |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%                                        |                |          |              |          |
|          |                                                                 | รวมค่าก่อสร้าง |          | 2,757,209.50 |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) |                |          | 2,757,200.00 |          |

งานทางเชื่อม ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 146.7 ตร.ม. เฉลี่ย 18,794.82 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1278/2566 สั ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมก

( นายไพริน ศิริพันธ์ )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางสาววิมล บังใบ )

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายอาทิตย์ นาวาสุมทร )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกูด ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด  
 แบบเลขที่ ยผ.ตร. 16/2566 หน่วยงานออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1278/2566 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุและสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน       |                 | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|
|          |                                                       |        |       | จำนวนเงิน (บาท)    | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                      |          |
|          | 1.ก่อสร้างทางดินเชื่อมระหว่างอาคาร                    |        |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | งานรื้อถอน                                            |        |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | รื้อถอนในส่วนของงานที่จะขยายถนน                       | 1.00   | เหมา  | -                  | -               | 15,000.00       | 15,000.00       | 15,000.00            |          |
|          | รื้อถอนในส่วนของงานที่จะก่อสร้างทางเชื่อมด้านขวาอาคาร | 1.00   | เหมา  | -                  | -               | 30,000.00       | 30,000.00       | 30,000.00            |          |
|          | งานโครงสร้าง                                          |        |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | เสาเข็ม คอ.ร. สี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15 ม. ยาว 2.00 ม.  | 170.00 | ต้น   | 250.00             | 42,500.00       | 46.00           | 7,820.00        | 50,320.00            |          |
|          | ชุดดินและถมกลับคืนฐานราก                              | 78.00  | ลบ.ม. | -                  | -               | 142.00          | 11,076.00       | 11,076.00            |          |
|          | ทรายหยาบ หนา 5 ซม.                                    | 2.37   | ลบ.ม. | 788.16             | 1,867.94        | 104.00          | 246.48          | 2,114.42             |          |
|          | คอนกรีตหยาบ หนา 5 ซม.                                 | 2.37   | ลบ.ม. | 1,990.00           | 4,716.30        | 426.00          | 1,009.62        | 5,725.92             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.                       | 61.00  | ลบ.ม. | 2,080.00           | 126,880.00      | 579.00          | 35,319.00       | 162,199.00           |          |
|          | แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.           | 155.00 | ตร.ม. | 380.00             | 58,900.00       | 50.00           | 7,750.00        | 66,650.00            |          |
|          | คอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้น 5 ซม.                          | 155.00 | ตร.ม. | 120.00             | 18,600.00       | 30.00           | 4,650.00        | 23,250.00            |          |
|          | เหล็ก Wiremesh 4 มม @ 0.20x0.20 ม.                    | 155.00 | ตร.ม. | 31.52              | 4,885.60        | 5.00            | 775.00          | 5,660.60             |          |
|          | แบบหล่อคอนกรีต                                        |        |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80 %                          | 572.00 | ตร.ม. | 320.00             | 183,040.00      |                 | -               | 183,040.00           |          |
|          | คร่าวยึดแบบ (คัด 30% ของแบบหล่อที่ใช้)                | 171.60 | ตร.ม. | 220.00             | 37,752.00       |                 | -               | 37,752.00            |          |

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก 10 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลเกาะกูด ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

แบบเลขที่

ยผ.ตร. 16/2566

หน่วยงานออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1278/2566 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

.....

กรรมการ

กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุและสิ่งของ |                 | ค่าแรงงาน       |                 | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|
|          |                                                       |          |       | จำนวนเงิน (บาท)    | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                      |          |
|          | ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100% )                       | 715.00   | ตร.ม. |                    | -               | 139.00          | 99,385.00       | 99,385.00            |          |
|          | - ตะปู                                                | 178.75   | กก.   | 50.00              | 8,937.50        | -               | -               | 8,937.50             |          |
|          | เหล็กเสริม                                            |          |       |                    | -               |                 | -               | -                    |          |
|          | - RB 6 มม. (SR-24)                                    | 745.00   | กก.   | 25.40              | 18,923.00       | 4.40            | 3,278.00        | 22,201.00            |          |
|          | - RB 9 มม. (SR-24)                                    | 123.00   | กก.   | 24.90              | 3,062.70        | 4.40            | 541.20          | 3,603.90             |          |
|          | - DB 16 มม. (SD-40)                                   | 5,200.00 | กก.   | 28.44              | 147,888.00      | 3.60            | 18,720.00       | 166,608.00           |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                  | 90.00    | กก.   | 78.97              | 7,107.30        |                 | -               | 7,107.30             |          |
|          | งานหลังคา                                             |          |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | -แผ่นหลังคาเคลือบสีลอนแบบซีแพค ความหนาไม่น้อยกว่า 0.  | 264.00   | ตร.ม. | 430.00             | 113,520.00      | 70.00           | 18,480.00       | 132,000.00           |          |
|          | ฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. ปิดทับล่างด้วยแผ่น |          |       |                    |                 |                 |                 |                      |          |
|          | ครอบแผ่นหลังคาสี (जू)                                 | 61.00    | ม.    | 230.00             | 14,030.00       | 50.00           | 3,050.00        | 17,080.00            |          |
|          | ครอบแผ่นหลังคาสี (ซนผ่นง) รองด้วยแผ่นยาง              | 22.00    | ม.    | 350.00             | 7,700.00        | 60.00           | 1,320.00        | 9,020.00             |          |
|          | เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3 มม.                         | 49.00    | ท่อน  | 480.37             | 23,538.13       | -               | -               | 23,538.13            |          |
|          | เหล็กกล่อง C-125x50x3.2 มม.                           | 36.00    | ท่อน  | 911.21             | 32,803.56       | -               | -               | 32,803.56            |          |
|          | เหล็กกล่อง C-150x50x3.2 มม.                           | 8.00     | ท่อน  | 1,075.70           | 8,605.60        | -               | -               | 8,605.60             |          |
|          | ค่าแรงประกอบโครงหลังคา                                | 3,087.08 | กก.   | -                  | -               | 10.00           | 30,870.80       | 30,870.80            |          |
|          | สีทาเหล็กกันสนิม+สีน้ำมัน                             | 325.00   | ตร.ม. | 55.00              | 17,875.00       | 35.00           | 11,375.00       | 29,250.00            |          |
|          | น้ำตกรูยัดหลังคา                                      | 16.00    | กล่อง | 210.00             | 3,360.00        | -               | -               | 3,360.00             |          |



### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเกาะกูด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (ด้านขวา) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียงกับอาคารผู้ป่วยนอก ๑๐ เตียง จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน จำนวน ๒,๗๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)           | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖.๒ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๖.๓ แบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด      |               |
| เลขที่ ยผ.ตร.๑๖/๒๕๖๖                                    | จำนวน ๑๕ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                                          |                |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายไพริน ศิริพันธ์   | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นางสาววิมล บังใบ     | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            | กรรมการ        |
| ๗.๓ นายอาทิตย์ นาวาสุมุท | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน              | กรรมการ        |